



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

РАЗДЕЛ ТРЕТИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:

“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустройство на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм“, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-C01 от 14.05.2019г.”

I. Предмет и цели на проекта

Проекта на община Вълчедръм „Благоустройство на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм“ включва две обособени позиции: УПИ II в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм (съществуващо парково пространство) и Централна градска градина в УПИ LIX в кв. 114 по плана на гр. Вълчедръм.

За УПИ II в кв. 145 е предвидено създаване на парк за възстановяване, развлечение и игри на децата и достъпна среда за хората с увреждания. Обиколна алея за бягане ще обособи: зона за игра на деца с комбинирани детски съоръжения, люлки тип махало, люлка тип везна, въртележка, беседка и пейки; зона за фитнес на открито с комбинирани „стрийт фитнес“ съоръжения с халки, успоредка, лостове, шведска стени и др., лост на три нива и успоредка, беседка и пейки за почивка; площадка за скейтборд с рампа „Халфпайп“, две отделни рампи и ниски съоръжения за каскади, беседка и пейки за наблюдение и почивка.

Централната градска градина в УПИ LIX в кв. 114 има площ от 4935,7кв.м. Тревните площи на парковото пространство са занемарени, липсват елементи на градския дизайн и обзавеждане, кътове за социални контакти, алеи, осветителни тела. В южната част се обособява зона за игра на деца с комбинирано детско съоръжение за възрастова

Договор № BG06RDNP001-7.006-0082-C01/14.05.2019 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

група 3-12г. подходящо и за деца с увреждания, люлка и беседка. Централно на парка при денивелацията между двете тераси се развива малък амфитеатър със сцена за артистични прояви и учебна стая на открито. Покрай алеите се разполагат пейки и кошчета. Проектът осигурява условия за достъпна среда до всички обекти в него и до входа на градския музей.

И за двата терена е предвидено увеличаване на достъпните зелени площи – обособява се спокойна паркова среда с пейки за сядане, места за социални контакти и рекреация. Предвидено е парково осветление с енергоспестяващи осветителни тела и шахти с хидрант за ръчно поливане с цел поддържане на растенията в парка. Предвидени са дървесни видове, храстовите групи и многогодишните цветя и др.

Основна цел на проекта е да подобри условията за живот на населението, като му осигури достъп до качествена инфраструктура и по този начин подобри достъпа до основните услуги за всички членове на местното население, посетители и транзитно преминаващи и не на последно място на хората в неравностойно положение. Реализацията на проекта ще допринесе за:

- Постигане на устойчива, безопасна и достъпна за всички жители и посетители архитектурна среда в гр. Вълчедръм;
- Подобряване на техническата материална инфраструктура в града;
- Осигуряване на комфортен и безопасен достъп на населението до места за социализация, отдих и забавление;
- Насърчаване на социалното приобщаване на населението, чрез подсигуряване на достъпна и привлекателна среда, включително за хората с увреждания;
- Подобряване на средата и възможностите за провеждане на масови обществени дейности, които да повишат интереса на подрастващите и населението като цяло към различни социални инициативи;
- Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

- Намаляване на вредните емисии и замърсяването на околната среда.

С дейностите по проекта ще се допринесе за устойчивото развитие на града и общината. Чрез подобряването на площите за широко обществено ползване и подсигуриране на комфортна, безопасна и екологична среда ще се окаже положително влияние върху жизнения стандарт и конкурентоспособността на хората от Общината. След реализацията на проекта ще се ограничат вредните прахови отлагания във въздуха и ще се подбери екологичната обстановка в района.

II. Пълно описание на предмета на обществената поръчка

На основание чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложител на настоящата процедура за избор на Изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда и при условията на Глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание, е кмета на община Вълчедръм.

Изпълнението на дейностите по упражняване на строителен надзор при благоустрояването на зелени пространства на територията на гр.Вълчедръм в кв.114 и в кв.145 се възлагат като предмет на настоящата обществена поръчка в рамките на Проект с №BG06RDNP001-7.006-0082 с наименование „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ №BG06RDNP001-7.006-0082-C01 от 14.05.2019г., процедури чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В предмета на поръчката се включва избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация за упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите.

Договор № BG06RDNP001-7.006-0082-C01/14.05.2019 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя/ите на обектите, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж:

- Участва в съставяне на протоколи Образец 1 за всеки от подобектите за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж;
- Съставя протоколи Образец 2 за всеки от подобектите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга;
- Изготвя и извежда заповедна книга за всеки от подобектите и я предава на съответния изпълнител на строителството;
- Подписва всички актове и протоколи по време на строителството за всеки от подобектите, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.
- Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване за всеки от подобектите;
- Да изготви и представи на Възложителя Окончателни доклади за всеки от подобектите по смисъла на Чл.168, ал.6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба №2/31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят:

- упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР за всеки от подобектите, съгласно техническите проекти и изискванията на нормативните актове;
- извършва проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписва протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя/ите за всеки от подобектите;
- осигурява съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба №3 (ДВ, бр.72/2003), по време на строително-монтажните дейности за всеки от подобектите;
- осигурява спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него (ДВ, бр.37 от 2004г.) за всеки от подобектите;
- извършва контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности за всеки от подобектите, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
- извършва контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект във фаза технически проект технически показатели, както и с одобрената подробна количествено-стойностна сметка за всеки от подобектите;
- не допуска увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството за всеки от подобектите;
- осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа за всеки от подобектите, проверките свързани с изпълнението на

Договор № BG06RDNP001-7.006-0082-C01/14.05.2019 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

строежа за всеки от подобектите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по ЗУТ;

- по време на изпълнение на строителните и монтажни работи за всеки от подобектите, осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, като се задължава да използва екип от правоспособни физически лица с технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите, свързани с упражняване на строителен надзор;
- подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството за всеки от подобектите и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;
- съставя констативни актове, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности за всеки от подобектите, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежа от Изпълнителя/ите на строително-монтажните дейности на Възложителя;
- съдейства на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи за всеки от подобектите, да направи (регистра) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като се представя окончателен доклад и други документи, съгласно изискванията на ЗУТ;
- изготвя окончателен доклад до Възложителя за всеки от подобектите, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи на обекта. Докладите се представят на хартиен носител в по 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „doc“, съответстващ на хартиения. Електронните копия на доклада се представят на електронен носител;

Договор № BG06RDNP001-7.006-0082-C01/14.05.2019 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

- контролира качеството на извършваните СМР за всеки от подобектите и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;
- присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес за всеки от подобектите, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;
- контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на строежа за всеки от подобектите, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и недопуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на всеки един от строежите поотделно;
- взема решения за спиране и пускане на строежите за всеки от подобектите, съгласувано с Възложителя;
- в рамките на 2 (два) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатационно за всеки от подобектите, които представя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени, доказателствен снимков материал.

Като **краен продукт** Изпълнителят предоставя на Възложителя:

- Окончателен доклад до Възложителя за всеки от подобектите, съгласно изискванията на чл.168, ал.6 от ЗУТ, след

Договор № BG06RDNP001-7.006-0082-C01/14.05.2019 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

приключване на строителните и монтажни работи за обекта, за който Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството.

Възложителят определя минимално допустим срок за оферирание от участниците на срок за изготвяне и представяне на възложителя на всеки окончателен доклад за всеки от строежите – 5 дни, след приключване на СМР на обектите, а именно – подписване на актове обр.15.

Участници, които са оферирали по-кратък срок за изготвяне и представяне на възложителя на окончателни доклади за строежите, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.

Всички документи за всеки от подобектите се представят на хартиен носител в по 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „doc“, съответстващ на хартиения. Електронното копие на всеки един от докладите се представя на електронен носител.

Срок на изпълнение на поръчката: от датата на откриване на всяка от строителните площадки до приключване на СМР, изготвяне на окончателни доклади до възложителя от лицето, упражняващо строителен надзор съгласно чл.168, ал.3 ЗУТ и въвеждане на обектите в експлоатация /издаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация/, но за не повече от по 12 месеца за всеки от подобектите, считано от датата на сключване на съответния договор.

Пълна и детайлна Техническа спецификация и специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението им е отразено в изготвената и приложена Техническа спецификация, както и в одобрената техническа адокументация – инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Вълчедръм.

III. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

Договор № BG06RDNP001-7.006-0082-C01/14.05.2019 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

- Закона за устройство на територията;
- Закон за обществените поръчки;
- Закон за пътищата;
- Закон за движение по пътищата;
- Закон за безопасни и здравословни условия на труд;
- Наредба №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация на движението при извършване на СМР;
- Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;
- Наредба №1 за организация на движението по пътищата;
- Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- Техническа спецификация на АПИ, както и всички други действащи закони, наредби, правилници, инструкции, ръководства и технически разпореждания в областта на пътищата, съоръженията и техническата инфраструктура, отнасящи се до проекта.
- Договор № BG06RDNP001-7.006-0082-C01 от 14.05.2019г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Вълчедръм;

Договор № BG06RDNP001-7.006-0082-C01/14.05.2019 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

- Одобрените инвестиционни проекти ;
- Разпоредбите на договора за обществена поръчка и приложенията към него
- всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

Забележка:

Списъкът на нормативна уредба за възлагане на обществените поръчки в Република България е публикуван в страницата на Агенцията за обществени поръчки на следния адрес: <http://www.aop.bg>.

Списъкът на нормативна уредба по устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, изпълнение и контрол на строителството е публикуван на следния адрес: <http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=actual&id=1530>.

Информация за законодателството, свързано с данъци и осигуровки и произтичащите задължения е публикувана на страницата на Национална агенция по приходите на следния адрес: <http://www.nap.bg/>.

Информация за законодателството, свързано със закрила на заетостта и условията на труд и произтичащите задължения е публикувана на страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“ на следния адрес: <http://www.gli.government.bg/>.

Този списък е за информация и може да не изчерпва всички приложими към проекта нормативни актове.

Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи, изисквания и указания, приложими към предмета на договора. В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи предмета на поръчката.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен, подписан и подпечатан Образец №3 в оригинал.

Договор № BG06RDNP001-7.006-0082-C01/14.05.2019 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи **Работна програма за организация и изпълнение на договора – Приложение към Образец №3.**

Работната програма не подлежи на оценка, но същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване!

Съдържанието на *Работната програма* следва да включва най-малко следното:

1. **Подход при изпълнение на дейността строителен надзор** - участникът трябва подробно да опише предложенията си относно подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до концепцията, която ще приложи, за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати.
2. **Пълно и детайлно описание на организацията и изпълнението на договора** - в тази част от работната програма, участникът трябва да опише предложенията си
 - Обхват и дейности, съобразно виждането му за подхода, методите и технологията на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението на предмета, с които същият ще изпълни изискванията на техническата спецификация и изписаните в договора задължения.

Изложението следва да включва всички нормативно определени задължения, както и предвидените в спецификацията такива за цялостното изпълнение на поръчката, включително и допълнителни такива, ако участникът предвижда. За всяка една от задачите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията, които ще извърши по повод на изпълнението на задачата. В този раздел участникът трябва да опише и всички относими



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

нормативни актове, които ще прилага, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им.

За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от приложението на конкретната мярка.

- Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки и технически ресурси. В тази част от изложението участникът следва да посочи индивидуално всички експерти (по длъжности) за изпълнение на предвидените дейности в предходния раздел, както и посочване на конкретните им задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност.

Изложението следва да покрива всички предвидени за изпълнение дейности. Участникът следва да посочи мерки за обезпечаване на присъствието на експертите на необходимото място и време за изпълнение на техните задължения, като за всяка от мерките следва да са посочени същност и обхват, както и очакван ефект от приложението, дейностите, които ще се изпълняват по конкретната мярка, отговорният за това експерт/и, конкретните им задължения по изпълнение на мярката. Участникът следва да предложи и система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти. Участникът следва да посочи и система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, като под такава следва да се разбира комуникация, недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в изложението. Участникът следва да посочи и система за координация и с възложителя и останалите участници в строителния процес.

Гореописаната организация трябва да гарантира и обосновава както по отношение на дейностите по етапи, така и по отношение на организацията с оглед използваните технически и човешки ресурси изпълнението на поръчката в съответствие с изискванията на нормативната уредба, сроковете съобразно изискванията на закона и процедурата и при спазване на утвърдените в процедурата технически спецификации.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

- Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение.

Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора за всеки един от посочените етапи. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: наименование, същност и обхват на мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Участниците могат да посочат в този раздел и предвидените от тях „качествени мерки“ съобразно собствените си виждания.

Забележка: Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение за изпълнение не съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.